

令和3年度 公共工事 入札・契約状況一覧

最終更新年月日

令和4年1月31日

入札執行 年月日	工事名及び委託業務名	請負業者	契約 年月日	工期予定	予定価格 (税込み)	契約金額 (税込み)	落札金額 (税抜き)	参加 業者数	落札率 (契約金額/予定価格)
令和3年4月19日	今金中学校改築工事工損調査業務委託	和光技研 株式会社	令和3年4月26日	令和3年11月30日	10,362,000	9,724,000	8,840,000	5	93.84%
令和3年5月19日	総合福祉施設としべつ屋上防水改修工事	和工建設 株式会社	令和3年5月24日	令和3年9月30日	18,623,000	18,370,000	16,700,000	3	98.64%
令和3年5月19日	中央通線交付金工事	正和運輸 株式会社	令和3年5月24日	令和3年11月10日	32,131,000	31,680,000	28,800,000	5	98.60%
令和3年5月19日	今金公共下水道(雨水)新設工事	株式会社 岩橋組	令和3年5月21日	令和3年12月20日	47,058,000	46,530,000	42,300,000	5	98.88%
令和3年5月19日	種川地区町有住宅解体工事	株式会社 星建設	令和3年5月19日	令和3年7月30日	1,243,000	1,155,000	1,050,000	6	92.92%
令和3年5月19日	今金中学校解体工事実施設計業務委託	株式会社 アトリエブंक	令和3年5月21日	令和4年3月22日	10,483,000	9,570,000	8,700,000	1	91.29%
令和3年5月19日	今金町簡易水道事業公営企業会計移行業務委託(資産評価)	グローバル設計 株式会社	令和3年5月24日	令和4年12月20日	19,998,000	19,140,000	17,400,000	5	95.71%
令和3年5月19日	今金町公共下水道事業公営企業会計移行業務委託(資産評価)	株式会社 NJS 札幌事務所	令和3年5月24日	令和4年3月18日	8,800,000	7,810,000	7,100,000	5	88.75%
令和3年5月19日	路面性状調査業務委託	株式会社 シビテック	令和3年5月24日	令和3年10月29日	4,059,000	3,795,000	3,450,000	5	93.50%
令和3年6月22日	奥沢橋長寿命化修繕工事	外山建設 株式会社	令和3年6月28日	令和3年9月30日	29,381,000	28,930,000	26,300,000	5	98.46%
令和3年6月22日	豊田橋長寿命化修繕工事	和工建設 株式会社	令和3年6月28日	令和3年10月29日	49,885,000	49,170,000	44,700,000	5	98.57%
令和3年6月22日	豊田橋長寿命化修繕工事(その2)	正和運輸 株式会社	令和3年6月25日	令和3年10月29日	3,773,000	3,718,000	3,380,000	6	98.54%
令和3年6月22日	令和2年度繰越明許 今金光台線災害復旧工事	株式会社 幸栄工業	令和3年6月28日	令和3年9月30日	9,207,000	9,108,000	8,280,000	6	98.92%
令和3年6月22日	道路付属物修繕交付金工事	正和運輸 株式会社	令和3年6月25日	令和3年11月30日	10,505,000	10,373,000	9,430,000	6	98.74%
令和3年6月22日	道路付属物修繕交付金工事(その2)	外山建設 株式会社	令和3年6月28日	令和3年11月30日	21,967,000	21,670,000	19,700,000	5	98.65%
令和3年6月22日	森林管理道住吉支線開設工事	ツブラ建設 株式会社	令和3年6月28日	令和4年1月7日	45,980,000	45,320,000	41,200,000	5	98.56%
令和3年6月22日	農地耕作条件改善工事	ツブラ建設 株式会社	令和3年6月28日	令和4年1月7日	18,304,000	18,040,000	16,400,000	6	98.56%
令和3年6月22日	町道防じん処理工事	道路工業 株式会社 道南営業所	令和3年6月24日	令和3年9月30日	8,503,000	8,195,000	7,450,000	4	96.38%
令和3年6月22日	橋りょう点検業務委託	株式会社 シビテック	令和3年6月25日	令和4年1月31日	7,843,000	7,370,000	6,700,000	5	93.97%
令和3年6月22日	今金浄化センター耐水化計画策定業務委託	株式会社 NJS 札幌事務所	令和3年6月24日	令和4年3月18日	8,800,000	7,920,000	7,200,000	3	90.00%
令和3年6月22日	今金浄化センター外長寿命化改築更新工事実施設計業務委託	株式会社 NJS 札幌事務所	令和3年6月24日	令和4年3月18日	12,606,000	11,330,000	10,300,000	3	89.88%
令和3年7月29日	今金中学校改築工事(建築主体)	森川組・和工建設・外山建設経常建設共同企業体	令和3年8月5日	令和5年2月20日	1,744,996,000	1,735,800,000	1,578,000,000	5	99.47%
令和3年7月29日	今金中学校改築工事(電気設備)	大倉・山崎経常建設共同企業体	令和3年8月5日	令和5年2月20日	184,723,000	179,300,000	163,000,000	4	97.06%
令和3年7月29日	今金中学校改築工事(機械設備)	池田・ツブラ・多田経常建設共同企業体	令和3年8月5日	令和5年2月20日	311,278,000	304,700,000	277,000,000	5	97.89%
令和3年7月29日	今金中学校改築工事監理業務委託	株式会社 アトリエブंक	令和3年7月30日	令和5年2月20日	46,706,000	42,020,000	38,200,000	1	89.97%

令和3年度 公共工事 入札・契約状況一覧

最終更新年月日

令和4年1月31日

入札執行 年月日	工事名及び委託業務名	請負業者	契約 年月日	工期予定	予定価格 (税込み)	契約金額 (税込み)	落札金額 (税抜き)	参加 業者数	落札率 (契約金額/予定価格)
令和3年10月11日	PCB含有産廃収集運搬業務委託	エア・ウォーター物流 株式会社 札幌環境営業所	令和3年10月11日	令和4年2月10日	1,343,100	880,000	800,000	3	65.52%
令和3年10月11日	PCB含有産廃処理業務委託	JX金属苫小牧ケミカル 株式会社	令和3年10月11日	令和4年2月10日	8,765,020	8,765,020	7,968,200	1	100.00%
令和3年10月11日	曙線改修工事調査設計業務委託	株式会社 シビテック	令和3年10月14日	令和4年2月10日	6,070,900	5,698,000	5,180,000	5	93.86%
令和3年11月10日	田代通線外防雪柵設置撤去工事	株式会社 岩橋組	令和3年11月12日	令和4年3月23日	11,231,000	11,066,000	10,060,000	6	98.53%
令和3年11月10日	御影光台線外防雪柵設置撤去工事	株式会社 幸栄工業	令和3年11月16日	令和4年3月23日	9,856,000	9,735,000	8,850,000	6	98.77%
令和3年11月10日	神丘10号線外防雪柵設置撤去工事	正和運輸 株式会社	令和3年11月15日	令和4年3月23日	10,395,000	10,252,000	9,320,000	6	98.62%
令和3年11月10日	豊田線外防雪柵設置撤去工事	ツブラ建設 株式会社	令和3年11月12日	令和4年3月23日	10,615,000	10,450,000	9,500,000	6	98.45%
令和3年11月10日	八束左岸線外防雪柵設置撤去工事	株式会社 星建設	令和3年11月15日	令和4年3月23日	10,615,000	10,505,000	9,550,000	6	98.96%
令和3年11月10日	春日井線防雪柵設置撤去工事	外山建設 株式会社	令和3年11月15日	令和4年3月23日	12,133,000	11,935,000	10,850,000	6	98.37%
令和3年11月10日	取水口水位調整ブロック設置撤去工事	正和運輸 株式会社	令和3年11月15日	令和4年3月23日	3,652,000	3,597,000	3,270,000	6	98.49%
令和3年11月10日	今金浄化センター長寿命化改築更新工事(機械設備)	株式会社 前澤エンジニアリングサービス 北海道営業所	令和3年11月12日	令和4年3月18日	4,059,000	3,652,000	3,320,000	3	89.97%
令和3年11月10日	金又1号橋配水管添架移設実施設計業務委託	株式会社 シビテック	令和3年11月12日	令和4年2月28日	5,555,000	5,280,000	4,800,000	1	95.05%
令和3年12月24日	緑和橋マンホールポンプ所外長寿命化改築更新工事	大倉電気 株式会社	令和3年12月29日	令和4年3月18日	4,510,000	4,400,000	4,000,000	4	97.56%