

# 令和4年度 公共工事 入札・契約状況一覧

最終更新年月日

令和5年3月31日

入札執行 年月日	工事名及び委託業務名	請負業者	契約 年月日	工期予定	予定価格 (税込み)	契約金額 (税込み)	落札金額 (税抜き)	参加 業者数	落札率 (契約金額/予定価格)
令和4年4月27日	田代高台線測量設計業務委託	株式会社 シビテック	令和4年5月2日	令和4年9月30日	6,501,000	6,083,000	5,530,000	5	93.57%
令和4年5月19日	森林管理道住吉支線開設工事	ツブラ建設 株式会社	令和4年5月25日	令和4年12月20日	58,091,000	57,200,000	52,000,000	5	98.47%
令和4年5月19日	曙線改修工事	外山建設 株式会社	令和4年5月23日	令和4年9月30日	13,519,000	12,650,000	11,500,000	5	93.57%
令和4年5月19日	中央通線交付金工事	株式会社 岩橋組	令和4年5月23日	令和4年9月30日	20,823,000	20,515,000	18,650,000	5	98.52%
令和4年5月19日	栄1号線測量設計業務委託	パブリックコンサルタント 株式会社	令和4年5月23日	令和4年10月31日	4,114,000	3,630,000	3,300,000	5	88.24%
令和4年5月19日	豊田線調査設計業務委託	株式会社 シビテック	令和4年5月23日	令和4年11月10日	20,526,000	19,250,000	17,500,000	5	93.78%
令和4年5月19日	橋りょう点検業務委託	株式会社 シビテック	令和4年5月23日	令和5年1月31日	12,397,000	11,550,000	10,500,000	5	93.17%
令和4年5月19日	橋りょう長寿命化修繕計画策定業務委託	株式会社 シビテック	令和4年5月19日	令和4年9月30日	2,629,000	2,453,000	2,230,000	5	93.31%
令和4年6月10日	田代橋長寿命化修繕工事	和工・正和 経常建設共同企業体	令和4年6月16日	令和5年2月28日	133,837,000	132,000,000	120,000,000	5	98.63%
令和4年6月10日	花石地区町有住宅解体工事	株式会社 星建設	令和4年6月16日	令和4年8月31日	4,279,000	4,158,000	3,780,000	6	97.17%
令和4年6月10日	町道防じん処理工事	北工建設 株式会社	令和4年6月14日	令和4年9月30日	4,653,000	4,565,000	4,150,000	4	98.11%
令和4年6月10日	今金浄化センター長寿命化改築更新工事(機械設備)	株式会社 前澤エンジニアリングサービス 北海道営業所	令和4年6月13日	令和5年1月20日	4,488,000	4,125,000	3,750,000	3	91.91%
令和4年6月10日	公営企業会計移行業務委託(移行事務)	株式会社 NJS 札幌事務所	令和4年6月13日	令和6年3月29日	19,393,000	17,490,000	15,900,000	5	90.19%
令和4年6月30日	農地耕作条件改善工事	外山建設 株式会社	令和4年7月4日	令和5年1月10日	18,810,000	18,480,000	16,800,000	5	98.25%
令和4年8月3日	道路災害復旧調査設計業務委託	株式会社 シビテック	令和4年8月8日	令和4年10月31日	12,342,000	11,660,000	10,600,000	1	94.47%
令和4年8月3日	河川災害復旧調査設計業務委託	株式会社 シビテック	令和4年8月8日	令和4年10月31日	2,651,000	2,475,000	2,250,000	1	93.36%
令和4年8月9日	今金浄化センター耐水化実施設計業務委託	株式会社 NJS 札幌事務所	令和4年8月10日	令和5年2月28日	3,058,000	2,750,000	2,500,000	3	89.93%
令和4年8月18日	種川構造改善センター屋根改修工事	外山建設 株式会社	令和4年8月24日	令和4年11月30日	13,024,000	12,870,000	11,700,000	3	98.82%
令和4年9月2日	今金南地区(1工区)換地計画一時利用地指定図作成業務委託	北日本測地 株式会社	令和4年9月2日	令和5年1月13日	759,000	726,000	660,000	2	95.65%
令和4年9月2日	今金南地区(2工区)換地計画一時利用地指定図作成業務委託	北日本測地 株式会社	令和4年9月2日	令和5年1月13日	737,000	693,000	630,000	2	94.03%
令和4年9月2日	今金北地区(神丘工区)換地計画一時利用地指定図作成業務委託	北日本測地 株式会社	令和4年9月2日	令和5年1月13日	704,000	660,000	600,000	2	93.75%
令和4年9月2日	今金北地区(神丘高台工区)換地計画一時利用地指定図作成業務委託	北日本測地 株式会社	令和4年9月2日	令和5年1月13日	737,000	704,000	640,000	2	95.52%
令和4年9月9日	御影団地町営住宅解体工事	株式会社 星建設	令和4年9月14日	令和4年11月30日	4,631,000	4,510,000	4,100,000	6	97.39%
令和4年9月9日	大和団地町営住宅解体工事	株式会社 星建設	令和4年9月14日	令和4年11月30日	5,346,000	5,192,000	4,720,000	6	97.12%
令和4年9月9日	学校給食センター改築基本設計業務委託	株式会社 アトリエブंक	令和4年9月13日	令和5年3月31日	6,710,000	5,940,000	5,400,000	5	88.52%

# 令和4年度 公共工事 入札・契約状況一覧

最終更新年月日

令和5年3月31日

入札執行 年月日	工事名及び委託業務名	請負業者	契約 年月日	工期予定	予定価格 (税込み)	契約金額 (税込み)	落札金額 (税抜き)	参加 業者数	落札率 (契約金額/予定価格)
令和4年9月20日	旧マーケット解体工事実施設計業務委託	山田総合設計 株式会社	令和4年9月26日	令和4年12月30日	2,750,000	2,568,500	2,335,000	4	93.40%
令和4年9月27日	令和4年災 町道御影光台線災害復旧工事	ツブラ建設 株式会社	令和4年9月30日	令和5年1月31日	18,975,000	18,810,000	17,100,000	6	99.13%
令和4年9月27日	令和4年災 町道金原雲内線災害復旧工事	外山建設 株式会社	令和4年9月30日	令和5年1月31日	4,015,000	3,905,000	3,550,000	6	97.26%
令和4年9月27日	令和4年災 町道金原高台線災害復旧工事	正和運輸 株式会社	令和4年9月30日	令和5年1月31日	8,151,000	8,074,000	7,340,000	6	99.06%
令和4年9月27日	今金中学校解体工事実施設計業務委託	株式会社 アトリエブंक	令和4年9月27日	令和5年3月24日	4,675,000	3,938,000	3,580,000	1	84.24%
令和4年10月24日	金又1号橋配水管添架移設工事(仮設)	株式会社 幸栄工業	令和4年10月24日	令和5年1月31日	2,354,000	2,310,000	2,100,000	6	98.13%
令和4年11月11日	今金中学校外構工事	外山建設 株式会社	令和4年11月16日	令和5年3月20日	24,574,000	24,310,000	22,100,000	5	98.93%
令和4年11月11日	田代通線外防雪柵設置撤去工事	株式会社 岩橋組	令和4年11月15日	令和5年3月23日	11,506,000	11,341,000	10,310,000	6	98.57%
令和4年11月11日	御影光台線外防雪柵設置撤去工事	株式会社 幸栄工業	令和4年11月17日	令和5年3月23日	10,098,000	9,900,000	9,000,000	6	98.04%
令和4年11月11日	神丘10号線外防雪柵設置撤去工事	正和運輸 株式会社	令和4年11月15日	令和5年3月23日	10,373,000	10,230,000	9,300,000	6	98.62%
令和4年11月11日	豊田線外防雪柵設置撤去工事	ツブラ建設 株式会社	令和4年11月16日	令和5年3月23日	10,868,000	10,670,000	9,700,000	6	98.18%
令和4年11月11日	八束左岸線外防雪柵設置撤去工事	株式会社 星建設	令和4年11月17日	令和5年3月23日	10,439,000	10,318,000	9,380,000	6	98.84%
令和4年11月11日	春日井線防雪柵設置撤去工事	外山建設 株式会社	令和4年11月16日	令和5年3月23日	13,167,000	12,969,000	11,790,000	6	98.50%
令和4年11月11日	取水口水位調整ブロック設置撤去工事	正和運輸 株式会社	令和4年11月15日	令和5年3月23日	3,927,000	3,872,000	3,520,000	6	98.60%
令和5年1月20日	道路災害復旧調査設計業務委託(その2)	株式会社 シビテック	令和5年1月25日	令和5年3月10日	48,015,000	47,300,000	43,000,000	1	98.51%
令和5年1月20日	道路災害復旧調査設計業務委託(その3)	株式会社 シビテック	令和5年1月25日	令和5年2月20日	4,180,000	4,070,000	3,700,000	1	97.37%
令和5年1月20日	道路災害復旧調査設計業務委託(その4)	北王コンサルタント 株式会社	令和5年1月25日	令和5年2月20日	11,099,000	10,945,000	9,950,000	1	98.61%
令和5年1月20日	道路災害復旧調査設計業務委託(その5)	北王コンサルタント 株式会社	令和5年1月25日	令和5年3月10日	12,760,000	12,485,000	11,350,000	1	97.84%
令和5年2月1日	今金町公共下水道(雨水)浸水想定区域図作成業務委託	株式会社 ドーコン	令和5年2月6日	令和5年3月20日	5,929,000	5,555,000	5,050,000	3	93.69%
令和5年3月27日	豊田線交付金工事(令和4年度繰越明許費)	外山建設 株式会社	令和5年3月30日	令和5年7月31日	5,159,000	5,027,000	4,570,000	6	97.44%