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令和2年4月27日 金原地区倉庫解体工事 株式会社　星建設 令和2年5月1日 令和2年7月31日 2,695,000 2,618,000 2,380,000 6 97.14%

令和2年4月27日 美利河地区町有住宅解体工事 株式会社　星建設 令和2年5月1日 令和2年7月31日 2,211,000 2,145,000 1,950,000 6 97.01%

令和2年5月15日 今金中学校外構工事実施設計業務委託 株式会社　シビテック 令和2年5月19日 令和3年3月19日 10,186,000 9,570,000 8,700,000 5 93.95%

令和2年5月15日 高美公園整備工事 和工建設　株式会社 令和2年5月22日 令和3年6月30日 133,463,000 131,670,000 119,700,000 6 98.66%

令和2年5月27日 森林管理道住吉支線開設工事 ツブラ建設　株式会社 令和2年6月1日 令和2年12月10日 45,947,000 45,320,000 41,200,000 6 98.64%

令和2年5月27日 中央通線交付金工事 正和運輸　株式会社 令和2年5月29日 令和2年10月30日 22,935,000 22,605,000 20,550,000 6 98.56%

令和2年5月27日 神丘１０号線交付金工事 株式会社　岩橋組 令和2年5月27日 令和2年10月30日 39,710,000 39,160,000 35,600,000 6 98.61%

令和2年5月27日 今金公共下水道（雨水）調査実施設計業務委託 株式会社　ドーコン 令和2年5月28日 令和3年2月19日 20,449,000 19,250,000 17,500,000 3 94.14%

令和2年5月27日 今金町公共下水道事業計画変更業務委託 株式会社　ＮＪＳ　札幌事務所 令和2年5月28日 令和3年2月19日 6,226,000 5,500,000 5,000,000 3 88.34%

令和2年6月11日 防災行政無線整備工事 大倉電気　株式会社 令和2年6月19日 令和3年3月31日 280,841,000 275,000,000 250,000,000 4 97.92%

令和2年6月23日 町道防じん処理工事 北工建設　株式会社 令和2年6月25日 令和2年9月10日 4,972,000 4,785,000 4,350,000 4 96.24%

令和2年6月23日 道路付属物修繕交付金工事 株式会社　岩橋組 令和2年6月26日 令和2年11月30日 8,327,000 8,085,000 7,350,000 6 97.09%

令和2年6月23日 道路付属物修繕交付金工事（その２） 外山建設　株式会社 令和2年6月26日 令和2年11月30日 31,658,000 31,075,000 28,250,000 6 98.16%

令和2年6月23日 豊田橋長寿命化修繕交付金工事 外山建設　株式会社 令和2年6月26日 令和2年11月30日 49,918,000 48,950,000 44,500,000 6 98.06%

令和2年6月23日 豊田橋長寿命化修繕交付金工事（その２） 正和運輸　株式会社 令和2年6月25日 令和2年11月30日 35,068,000 34,595,000 31,450,000 6 98.65%

令和2年6月23日 農地耕作条件改善工事 ツブラ建設　株式会社 令和2年6月29日 令和2年12月25日 21,714,000 21,450,000 19,500,000 6 98.78%

令和2年6月23日 総合体育館駐車場工事 株式会社　岩橋組 令和2年6月26日 令和2年11月30日 30,305,000 29,700,000 27,000,000 6 98.00%

令和2年7月27日 緑和橋マンホールポンプ所外長寿命化改築更新工事 大倉電気　株式会社 令和2年7月31日 令和3年2月19日 5,643,000 5,500,000 5,000,000 4 97.47%

令和2年7月27日 今金浄化センター長寿命化改築更新工事（機械設備） 株式会社　前澤エンジニアリングサービス北海道営業所 令和2年7月29日 令和3年2月19日 5,753,000 4,994,000 4,540,000 3 86.81%

令和2年7月27日 田代橋長寿命化修繕調査設計業務委託 株式会社　シビテック 令和2年7月29日 令和3年2月26日 42,064,000 39,490,000 35,900,000 5 93.88%

令和2年7月27日 橋りょう点検業務委託 株式会社　シビテック 令和2年7月29日 令和3年2月26日 42,240,000 39,600,000 36,000,000 5 93.75%

令和2年8月11日 防災備蓄庫建設工事設計業務委託 山田総合設計　株式会社 令和2年8月11日 令和2年11月30日 2,420,000 2,200,000 2,000,000 4 90.91%

令和2年8月11日 今金光台線災害復旧調査設計業務委託 株式会社　シビテック 令和2年8月14日 令和2年9月30日 2,959,000 2,805,000 2,550,000 5 94.80%

令和2年9月28日 総合福祉施設としべつ屋上防水改修工事 和工建設　株式会社 令和2年10月1日 令和2年12月10日 8,437,000 8,316,000 7,560,000 3 98.57%

令和2年10月26日 防災備蓄庫建設工事 外山建設　株式会社 令和2年10月29日 令和3年8月20日 46,090,000 45,540,000 41,400,000 3 98.81%
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令和2年11月17日 田代通線外防雪柵設置撤去工事 株式会社　岩橋組 令和2年11月20日 令和3年3月23日 11,154,000 10,800,000 10,000,000 6 96.83%

令和2年11月17日 御影光台線外防雪柵設置撤去工事 株式会社　幸栄工業 令和2年11月20日 令和3年3月23日 9,801,000 9,625,000 8,750,000 6 98.20%

令和2年11月17日 神丘１０号線外防雪柵設置撤去工事 正和運輸　株式会社 令和2年11月20日 令和3年3月23日 10,615,000 10,472,000 9,520,000 6 98.65%

令和2年11月17日 豊田線外防雪柵設置撤去工事 ツブラ建設　株式会社 令和2年11月20日 令和3年3月23日 10,549,000 10,395,000 9,450,000 6 98.54%

令和2年11月17日 八束左岸線外防雪柵設置撤去工事 株式会社　星建設 令和2年11月20日 令和3年3月23日 10,472,000 10,098,000 9,350,000 6 96.43%

令和2年11月17日 春日井線防雪柵設置撤去工事 外山建設　株式会社 令和2年11月20日 令和3年3月23日 12,067,000 11,825,000 10,750,000 6 97.99%

令和2年11月17日 取水口水位調整ブロック設置撤去工事 正和運輸　株式会社 令和2年11月20日 令和3年3月23日 3,454,000 3,399,000 3,090,000 6 98.41%

令和2年11月24日 総合体育館空調設備改修工事 森川組・和工建設経常建設共同企業体 令和2年11月30日 令和3年3月26日 116,193,000 113,300,000 103,000,000 1 97.51%

令和2年12月29日 今金浄化センター長寿命化改築更新工事（電気設備） 大倉電気　株式会社 令和3年1月7日 令和3年3月20日 2,750,000 2,640,000 2,400,000 4 96.00%

令和2年12月29日 今金浄化センター長寿命化改築更新工事（機械設備）（その２） 株式会社　前澤エンジニアリングサービス北海道営業所 令和3年1月7日 令和3年3月20日 7,601,000 6,160,000 5,600,000 3 81.04%


