

# 令和4年度 公共工事 入札・契約状況一覧

最終更新年月日

令和4年9月30日

| 入札執行<br>年月日 | 工事名及び委託業務名                      | 請負業者                       | 契約<br>年月日 | 工期予定       | 予定価格<br>(税込み) | 契約金額<br>(税込み) | 落札金額<br>(税抜き) | 参 加<br>業者数 | 落札率<br>(契約金額/予定価格) |
|-------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------------|
| 令和4年4月27日   | 田代高台線測量設計業務委託                   | 株式会社 シビテック                 | 令和4年5月2日  | 令和4年9月30日  | 6,501,000     | 6,083,000     | 5,530,000     | 5          | 93.57%             |
| 令和4年5月19日   | 森林管理道住吉支線開設工事                   | ツブラ建設 株式会社                 | 令和4年5月25日 | 令和4年12月20日 | 58,091,000    | 57,200,000    | 52,000,000    | 5          | 98.47%             |
| 令和4年5月19日   | 曙線改修工事                          | 外山建設 株式会社                  | 令和4年5月23日 | 令和4年9月30日  | 13,519,000    | 12,650,000    | 11,500,000    | 5          | 93.57%             |
| 令和4年5月19日   | 中央通線交付金工事                       | 株式会社 岩橋組                   | 令和4年5月23日 | 令和4年9月30日  | 20,823,000    | 20,515,000    | 18,650,000    | 5          | 98.52%             |
| 令和4年5月19日   | 栄1号線測量設計業務委託                    | パブリックコンサルタント 株式会社          | 令和4年5月23日 | 令和4年10月31日 | 4,114,000     | 3,630,000     | 3,300,000     | 5          | 88.24%             |
| 令和4年5月19日   | 豊田線調査設計業務委託                     | 株式会社 シビテック                 | 令和4年5月23日 | 令和4年11月10日 | 20,526,000    | 19,250,000    | 17,500,000    | 5          | 93.78%             |
| 令和4年5月19日   | 橋りょう点検業務委託                      | 株式会社 シビテック                 | 令和4年5月23日 | 令和5年1月31日  | 12,397,000    | 11,550,000    | 10,500,000    | 5          | 93.17%             |
| 令和4年5月19日   | 橋りょう長寿命化修繕計画策定業務委託              | 株式会社 シビテック                 | 令和4年5月19日 | 令和4年9月30日  | 2,629,000     | 2,453,000     | 2,230,000     | 5          | 93.31%             |
| 令和4年6月10日   | 田代橋長寿命化修繕工事                     | 和工・正和 経常建設共同企業体            | 令和4年6月16日 | 令和5年2月28日  | 133,837,000   | 132,000,000   | 120,000,000   | 5          | 98.63%             |
| 令和4年6月10日   | 花石地区町有住宅解体工事                    | 株式会社 星建設                   | 令和4年6月16日 | 令和4年8月31日  | 4,279,000     | 4,158,000     | 3,780,000     | 6          | 97.17%             |
| 令和4年6月10日   | 町道防じん処理工事                       | 北工建設 株式会社                  | 令和4年6月14日 | 令和4年9月30日  | 4,653,000     | 4,565,000     | 4,150,000     | 4          | 98.11%             |
| 令和4年6月10日   | 今金浄化センター長寿命化改築更新工事(機械設備)        | 株式会社 前澤エンジニアリングサービス 北海道営業所 | 令和4年6月13日 | 令和5年1月20日  | 4,488,000     | 4,125,000     | 3,750,000     | 3          | 91.91%             |
| 令和4年6月10日   | 公営企業会計移行業務委託(移行事務)              | 株式会社 NJS 札幌事務所             | 令和4年6月13日 | 令和6年3月29日  | 19,393,000    | 17,490,000    | 15,900,000    | 5          | 90.19%             |
| 令和4年6月30日   | 農地耕作条件改善工事                      | 外山建設 株式会社                  | 令和4年7月4日  | 令和5年1月10日  | 18,810,000    | 18,480,000    | 16,800,000    | 5          | 98.25%             |
| 令和4年8月3日    | 道路災害復旧調査設計業務委託                  | 株式会社 シビテック                 | 令和4年8月8日  | 令和4年10月31日 | 12,342,000    | 11,660,000    | 10,600,000    | 1          | 94.47%             |
| 令和4年8月3日    | 河川災害復旧調査設計業務委託                  | 株式会社 シビテック                 | 令和4年8月8日  | 令和4年10月31日 | 2,651,000     | 2,475,000     | 2,250,000     | 1          | 93.36%             |
| 令和4年8月9日    | 今金浄化センター耐水化実施設計業務委託             | 株式会社 NJS 札幌事務所             | 令和4年8月10日 | 令和5年2月28日  | 3,058,000     | 2,750,000     | 2,500,000     | 3          | 89.93%             |
| 令和4年8月18日   | 種川構造改善センター屋根改修工事                | 外山建設 株式会社                  | 令和4年8月24日 | 令和4年11月30日 | 13,024,000    | 12,870,000    | 11,700,000    | 3          | 98.82%             |
| 令和4年9月2日    | 今金南地区(1工区)換地計画一時利用地指定図作成業務委託    | 北日本測地 株式会社                 | 令和4年9月2日  | 令和5年1月13日  | 759,000       | 726,000       | 660,000       | 2          | 95.65%             |
| 令和4年9月2日    | 今金南地区(2工区)換地計画一時利用地指定図作成業務委託    | 北日本測地 株式会社                 | 令和4年9月2日  | 令和5年1月13日  | 737,000       | 693,000       | 630,000       | 2          | 94.03%             |
| 令和4年9月2日    | 今金北地区(神丘工区)換地計画一時利用地指定図作成業務委託   | 北日本測地 株式会社                 | 令和4年9月2日  | 令和5年1月13日  | 704,000       | 660,000       | 600,000       | 2          | 93.75%             |
| 令和4年9月2日    | 今金北地区(神丘高台工区)換地計画一時利用地指定図作成業務委託 | 北日本測地 株式会社                 | 令和4年9月2日  | 令和5年1月13日  | 737,000       | 704,000       | 640,000       | 2          | 95.52%             |
| 令和4年9月9日    | 御影団地町営住宅解体工事                    | 株式会社 星建設                   | 令和4年9月14日 | 令和4年11月30日 | 4,631,000     | 4,510,000     | 4,100,000     | 6          | 97.39%             |
| 令和4年9月9日    | 大和団地町営住宅解体工事                    | 株式会社 星建設                   | 令和4年9月14日 | 令和4年11月30日 | 5,346,000     | 5,192,000     | 4,720,000     | 6          | 97.12%             |
| 令和4年9月9日    | 学校給食センター改築基本設計業務委託              | 株式会社 アトリエブंक               | 令和4年9月13日 | 令和5年3月31日  | 6,710,000     | 5,940,000     | 5,400,000     | 5          | 88.52%             |

# 令和4年度 公共工事 入札・契約状況一覧

最終更新年月日

令和4年9月30日

| 入札執行<br>年月日 | 工事名及び委託業務名          | 請負業者          | 契約<br>年月日 | 工期予定       | 予定価格<br>(税込み) | 契約金額<br>(税込み) | 落札金額<br>(税抜き) | 参加<br>業者数 | 落札率<br>(契約金額/予定価格) |
|-------------|---------------------|---------------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------------|
| 令和4年9月20日   | 旧マーケット解体工事実施設計業務委託  | 山田総合設計 株式会社   | 令和4年9月26日 | 令和4年12月30日 | 2,750,000     | 2,568,500     | 2,335,000     | 4         | 93.40%             |
| 令和4年9月27日   | 令和4年災 町道御影光台線災害復旧工事 | ツブラ建設 株式会社    | 令和4年9月30日 | 令和5年1月31日  | 18,975,000    | 18,810,000    | 17,100,000    | 6         | 99.13%             |
| 令和4年9月27日   | 令和4年災 町道金原雲内線災害復旧工事 | 外山建設 株式会社     | 令和4年9月30日 | 令和5年1月31日  | 4,015,000     | 3,905,000     | 3,550,000     | 6         | 97.26%             |
| 令和4年9月27日   | 令和4年災 町道金原高台線災害復旧工事 | 正和運輸 株式会社     | 令和4年9月30日 | 令和5年1月31日  | 8,151,000     | 8,074,000     | 7,340,000     | 6         | 99.06%             |
| 令和4年9月27日   | 流雪溝清掃業務委託           | 北部檜山環境衛生 有限会社 | 令和4年9月27日 | 令和4年11月30日 | 3,080,000     | 2,937,000     | 2,670,000     | 2         | 95.36%             |
| 令和4年9月27日   | 今金中学校解体工事実施設計業務委託   | 株式会社 アトリエブク   | 令和4年9月27日 | 令和5年3月24日  | 4,675,000     | 3,938,000     | 3,580,000     | 1         | 84.24%             |