

令和5年度 公共工事 入札・契約状況一覧

最終更新年月日

令和5年9月4日

入札執行 年月日	工事名及び委託業務名	請負業者	契約 年月日	工期予定	予定価格 (税込み)	契約金額 (税込み)	落札金額 (税抜き)	参加 業者数	落札率 (契約金額/予定価格)
令和5年4月28日	令和4年災 町道御影光台線災害復旧工事(その3)(令和4年度繰越明許費)	株式会社 幸栄工業	令和5年5月2日	令和5年9月29日	5,236,000	5,126,000	4,660,000	6	97.90%
令和5年4月28日	令和4年災 町道八東高台線災害復旧工事(令和4年度繰越明許費)	株式会社 岩橋組	令和5年5月2日	令和5年10月31日	12,474,000	12,287,000	11,170,000	6	98.50%
令和5年4月28日	令和4年災 町道宮島環状線災害復旧工事(令和4年度繰越明許費)	正和運輸 株式会社	令和5年5月2日	令和5年9月29日	7,557,000	7,447,000	6,770,000	6	98.54%
令和5年4月28日	令和4年災 無名川災害復旧工事(令和4年度繰越明許費)	株式会社 幸栄工業	令和5年5月2日	令和5年10月31日	8,349,000	8,250,000	7,500,000	6	98.81%
令和5年4月28日	道路災害復旧調査設計業務委託(その6)(令和4年度繰越明許費)	株式会社 シビテック	令和5年5月2日	令和5年12月20日	7,128,000	6,765,000	6,150,000	1	94.91%
令和5年4月28日	河川災害復旧調査設計業務委託(その2)(令和4年度繰越明許費)	株式会社 シビテック	令和5年5月2日	令和5年12月20日	7,634,000	7,260,000	6,600,000	1	95.10%
令和5年5月19日	令和4年災 町道御影光台線災害復旧工事(その2)(令和4年度繰越明許費)	和工建設 株式会社	令和5年5月26日	令和5年11月30日	144,496,000	142,450,000	129,500,000	5	98.58%
令和5年5月19日	令和4年災 町道日進金原線災害復旧工事(令和4年度繰越明許費)	株式会社 岩橋組	令和5年5月26日	令和5年11月30日	67,958,000	67,100,000	61,000,000	5	98.74%
令和5年5月19日	令和4年災 町道今金光台線災害復旧工事(令和4年度繰越明許費)	ツブラ建設 株式会社	令和5年5月23日	令和5年10月31日	28,314,000	27,940,000	25,400,000	5	98.68%
令和5年5月19日	第二幹線川貯水池整備工事	正和運輸 株式会社	令和5年5月23日	令和5年10月31日	16,962,000	16,720,000	15,200,000	6	98.57%
令和5年5月19日	教員住宅解体工事	株式会社 星建設	令和5年5月24日	令和5年7月31日	3,773,000	3,674,000	3,340,000	6	97.38%
令和5年5月19日	教員住宅解体工事(その2)	ツブラ建設 株式会社	令和5年5月23日	令和5年7月31日	12,243,000	12,100,000	11,000,000	6	98.83%
令和5年5月30日	令和4年災 町道神丘9号線災害復旧工事(令和4年度繰越明許費)	外山建設 株式会社	令和5年6月2日	令和5年11月10日	24,266,000	23,925,000	21,750,000	5	98.59%
令和5年5月30日	令和4年災 町道日進路岱線災害復旧工事(令和4年度繰越明許費)	正和運輸 株式会社	令和5年6月2日	令和5年11月10日	19,250,000	18,975,000	17,250,000	5	98.57%
令和5年5月30日	令和4年災 町道日進路岱線災害復旧工事(その2)(令和4年度繰越明許費)	正和運輸 株式会社	令和5年6月2日	令和5年11月10日	19,129,000	18,865,000	17,150,000	5	98.62%
令和5年5月30日	田代高台線法面整備工事(令和4年度繰越明許費)	株式会社 岩橋組	令和5年6月1日	令和5年11月30日	14,795,000	14,553,000	13,230,000	6	98.36%
令和5年5月30日	今金中学校外構工事	北工建設 株式会社	令和5年6月1日	令和5年8月31日	9,119,000	8,965,000	8,150,000	4	98.31%
令和5年5月30日	令和4年度(繰越明許)緑和橋マンホールポンプ所外長寿命化改築更新工事	三機環境サービス 株式会社 北海道営業所	令和5年6月5日	令和5年12月29日	10,978,000	9,790,000	8,900,000	3	89.18%
令和5年5月30日	都市計画マスタープラン策定業務委託	株式会社 シビテック	令和5年5月31日	令和6年3月15日	5,995,000	5,610,000	5,100,000	1	93.58%
令和5年5月30日	学校給食センター改築実施設計業務委託	株式会社 アトリエブंक	令和5年5月31日	令和6年3月31日	17,974,000	17,600,000	16,000,000	1	97.92%
令和5年5月30日	林業専用道奥富支線開設測量設計業務委託(全体計画調査)	アルスマエヤ 株式会社	令和5年5月31日	令和6年2月29日	10,384,000	9,790,000	8,900,000	5	94.28%
令和5年6月9日	田代橋長寿命化修繕工事	ツブラ・正和 経常建設共同企業体	令和5年6月13日	令和6年2月29日	231,165,000	227,700,000	207,000,000	5	98.50%
令和5年6月9日	栄1号線改修工事	株式会社 幸栄工業	令和5年6月13日	令和5年11月30日	15,246,000	15,070,000	13,700,000	6	98.85%
令和5年6月9日	令和4年災 町道日進路岱線災害復旧工事(その3)(令和4年度繰越明許費)	正和運輸 株式会社	令和5年6月13日	令和5年11月30日	17,127,000	16,885,000	15,350,000	6	98.59%
令和5年6月9日	令和4年災 町道日進路岱線災害復旧工事(その4)(令和4年度繰越明許費)	株式会社 星建設	令和5年6月14日	令和5年11月30日	3,520,000	3,355,000	3,050,000	6	95.31%

令和5年度 公共工事 入札・契約状況一覧

最終更新年月日

令和5年9月4日

入札執行 年月日	工事名及び委託業務名	請負業者	契約 年月日	工期予定	予定価格 (税込み)	契約金額 (税込み)	落札金額 (税抜き)	参加 業者数	落札率 (契約金額/予定価格)
令和5年6月9日	令和4年災 町道日進路岱線災害復旧工事(その5)(令和4年度繰越明許費)	外山建設 株式会社	令和5年6月14日	令和5年11月30日	10,912,000	10,747,000	9,770,000	6	98.49%
令和5年6月9日	町道防じん処理工事	道路工業 株式会社 道南営業所	令和5年6月12日	令和5年10月31日	4,235,000	4,125,000	3,750,000	4	97.40%
令和5年6月27日	旧マーケット解体工事	正和運輸 株式会社	令和5年6月29日	令和5年12月29日	21,927,400	21,648,000	19,680,000	5	98.73%
令和5年6月27日	農地耕作条件改善工事	ツブラ建設 株式会社	令和5年6月30日	令和6年1月19日	27,599,000	27,170,000	24,700,000	5	98.45%
令和5年6月27日	日進浄水場逆浸透膜浄水装置整備工事	新栄クリエイト 株式会社	令和5年6月27日	令和6年3月15日	1,760,000	1,705,000	1,550,000	1	96.88%
令和5年6月27日	道路災害復旧調査設計業務委託(その7)(令和4年度繰越明許費)	株式会社 シビテック	令和5年6月30日	令和6年1月31日	4,818,000	4,620,000	4,200,000	1	95.89%
令和5年6月27日	奥富他2線 林道橋定期点検診断業務委託	株式会社 シビテック	令和5年6月27日	令和6年1月31日	2,519,000	2,343,000	2,130,000	5	93.01%
令和5年6月27日	今金町公共下水道(雨水)浸水想定区域図作成業務委託	株式会社 ドーコン	令和5年6月29日	令和6年2月29日	8,998,000	8,415,000	7,650,000	3	93.52%
令和5年6月27日	今金浄化センター長寿命化改築更新工事実施設計業務委託	株式会社 NJS 札幌事務所	令和5年6月29日	令和6年2月29日	4,906,000	4,400,000	4,000,000	3	89.69%
令和5年7月20日	今金中学校解体工事	岩橋・外山 経常建設共同企業体	令和5年7月28日	令和5年12月29日	180,928,000	178,310,000	162,100,000	5	98.55%
令和5年7月20日	今金中学校解体工事(その2)	岩橋・外山 経常建設共同企業体	令和5年7月28日	令和5年12月29日	93,500,000	92,180,000	83,800,000	5	98.59%
令和5年7月20日	今金中学校解体工事(その3)	岩橋・外山 経常建設共同企業体	令和5年7月28日	令和5年12月29日	78,749,000	77,550,000	70,500,000	5	98.48%
令和5年7月20日	学校給食センター地質調査業務委託	株式会社 シビテック	令和5年7月25日	令和6年1月31日	11,715,000	11,000,000	10,000,000	5	93.90%
令和5年7月20日	今金南地区(2工区)換地計画一時利用地指定図作成業務委託	北日本測地 株式会社	令和5年7月25日	令和6年1月12日	1,034,000	990,000	900,000	2	95.74%
令和5年7月20日	今金北地区(田代稲穂工区)換地計画換地図作成業務委託	北日本測地 株式会社	令和5年7月25日	令和6年1月12日	4,147,000	3,960,000	3,600,000	2	95.49%
令和5年7月20日	今金北地区(種川工区)換地計画一時利用地指定図作成業務委託	北日本測地 株式会社	令和5年7月25日	令和6年1月12日	1,760,000	1,683,000	1,530,000	2	95.63%
令和5年7月20日	今金北地区(神丘高台工区)換地計画一時利用地指定図作成業務委託	北日本測地 株式会社	令和5年7月25日	令和6年1月12日	660,000	627,000	570,000	2	95.00%
令和5年7月20日	今金北地区(田代工区)換地計画原案等作成業務委託	北日本測地 株式会社	令和5年7月25日	令和6年1月12日	583,000	550,000	500,000	2	94.34%
令和5年8月28日	豊田線交付金工事	外山建設 株式会社	令和5年8月31日	令和6年1月31日	40,832,000	40,260,000	36,600,000	5	98.60%