
予定価格 契約金額 落札金額 落札率

（税込み） （税込み） （税抜き） (契約金額/予定価格)

令和7年4月25日 国道２３０号神丘視距改良工事配水管移設工事 外山建設　株式会社 令和7年5月1日 令和7年10月31日 20,053,000 19,800,000 18,000,000 6 98.74%

令和7年5月20日 田代橋長寿命化修繕工事 ツブラ・和工　特定建設工事共同企業体 令和7年5月27日 令和8年2月27日 154,770,000 152,900,000 139,000,000 5 98.79%

令和7年6月10日 大和町地区町有住宅解体工事（令和６年度繰越明許費） 株式会社　星建設 令和7年6月13日 令和7年9月30日 6,270,000 6,138,000 5,580,000 6 97.89%

令和7年6月30日 金又１号橋配水管添架移設工事 株式会社　岩橋組 令和7年7月4日 令和8年1月31日 11,198,000 11,055,000 10,050,000 6 98.72%

令和7年6月30日 農地耕作条件改善工事 株式会社　幸栄工業 令和7年7月4日 令和7年12月19日 10,615,000 10,428,000 9,480,000 6 98.24%

令和7年6月30日 林業専用道奥富支線開設工事 正和運輸　株式会社 令和7年7月4日 令和8年1月9日 19,140,000 18,865,000 17,150,000 6 98.56%

令和7年6月30日 豊田線交付金工事 株式会社　岩橋組 令和7年7月4日 令和7年11月28日 31,185,000 30,855,000 28,050,000 6 98.94%

令和7年6月30日 新御影沢川護岸整備工事 外山建設　株式会社 令和7年7月4日 令和7年10月31日 20,603,000 20,350,000 18,500,000 6 98.77%

令和7年5月20日 橋りょう点検業務委託 株式会社　シビテック 令和7年5月29日 令和8年2月27日 57,706,000 54,120,000 49,200,000 5 93.79%

令和7年6月10日 今金町公共下水道事業計画変更業務委託 株式会社　ＮＪＳ　札幌事務所 令和7年6月11日 令和8年2月27日 4,917,000 4,400,000 4,000,000 5 89.49%

令和7年6月30日 今金町簡易水道事業整備計画基礎検討業務委託 株式会社　ＮＪＳ　札幌事務所 令和7年7月4日 令和8年2月27日 3,707,000 3,300,000 3,000,000 5 89.02%

令和7年8月5日 金原基幹集落センター屋根改修工事 外山建設　株式会社 令和7年8月8日 令和7年11月28日 14,861,000 14,685,000 13,350,000 3 98.82%

令和7年8月5日 大和団地町営住宅解体工事 正和運輸　株式会社 令和7年8月8日 令和7年11月28日 8,668,000 8,558,000 7,780,000 6 98.73%

令和7年8月5日 栄団地町営住宅解体工事 株式会社　星建設 令和7年8月8日 令和7年11月28日 5,357,000 5,225,000 4,750,000 6 97.54%

令和7年8月29日 町道防じん処理工事 道路工業　株式会社  道南営業所 令和7年9月3日 令和7年10月20日 4,961,000 4,840,000 4,400,000 4 97.56%

令和7年7月15日 今金町町営住宅（公営住宅）等長寿命化計画策定業務委託 株式会社　シー・アイ・エス計画研究所 令和7年7月18日 令和8年3月20日 3,927,000 3,740,000 3,400,000 5 95.24%
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