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29 4 17 クアプラザピリカプール棟実施設計業務委託 山田総合設計　株式会社 29 4 18 7,257,600 6,868,800 6,360,000 4 94.64%

29 5 22 中央通線交付金工事 正和運輸　株式会社 29 5 25 8,920,800 8,694,000 8,050,000 6 97.46%

29 5 22 新御影線局部排水補修工事 株式会社　星建設 29 5 22 1,587,600 1,533,600 1,420,000 6 96.60%

29 5 22 南栄町地区町有住宅改修工事 株式会社　坂本建設 29 5 24 25,887,600 25,596,000 23,700,000 3 98.87%

29 5 22 南団地町営住宅屋根塗装工事 株式会社　岩橋組 29 5 24 7,117,200 7,063,200 6,540,000 2 99.24%

29 5 22 橋りょう点検業務委託 株式会社　シビテック 29 5 23 13,510,800 12,636,000 11,700,000 5 93.53%

29 5 22 御影団地排水計画業務委託 株式会社　シビテック 29 5 22 1,868,400 1,749,600 1,620,000 5 93.64%

29 5 22 今金浄化センター下水道汚泥等有効利用調査業務委託 株式会社　ＮＪＳ　札幌事務所 29 5 26 5,346,000 4,752,000 4,400,000 3 88.89%

29 5 22 今金浄化センター外長寿命化実施設計業務委託 株式会社　ＮＪＳ　札幌事務所 29 5 26 4,050,000 3,607,200 3,340,000 3 89.07%

29 6 12 豊田橋長寿命化修繕交付金工事 株式会社　和工建設 29 6 19 52,606,800 51,840,000 48,000,000 6 98.54%

29 6 19 農地耕作条件改善（第１工区）工事（平成２８年度繰越分） ツブラ建設　株式会社 29 6 21 25,736,400 25,272,000 23,400,000 8 98.20%

29 6 19 農地耕作条件改善（第２工区）工事（平成２８年度繰越分） 株式会社　坂本建設 29 6 22 25,261,200 24,775,200 22,940,000 8 98.08%

29 6 19 神丘１０号線交付金工事 株式会社　星建設 29 6 22 3,304,800 3,218,400 2,980,000 6 97.39%

29 6 19 高美公園施設撤去工事 株式会社　岩橋組 29 6 21 13,532,400 13,284,000 12,300,000 6 98.16%

29 6 19 総合体育館敷地造成工事 株式会社　岩橋組 29 6 21 4,827,600 4,752,000 4,400,000 6 98.43%

29 6 19 町道防じん処理工事 道路工業　株式会社　道南営業所 29 6 21 3,639,600 3,445,200 3,190,000 4 94.66%

29 7 25 農地耕作条件改善工事 外山建設　株式会社 29 7 28 14,666,400 14,256,000 13,200,000 8 97.20%

29 7 25 森林管理道住吉支線開設工事 株式会社　星建設 29 7 28 15,325,200 15,012,000 13,900,000 6 97.96%

29 7 25 八束地区小規模治山工事 株式会社　幸栄工業 29 7 31 12,992,400 12,744,000 11,800,000 6 98.09%

29 7 25 田代高台線改修工事 正和運輸　株式会社 29 7 28 10,832,400 10,638,000 9,850,000 6 98.21%

29 9 25 クアプラザピリカプール棟改修工事 外山建設　株式会社 29 9 28 90,763,200 89,640,000 83,000,000 3 98.76%
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29 10 18 第２幹線川災害復旧工事 株式会社　岩橋組 29 10 20 28,684,800 28,371,600 26,270,000 6 98.91%

29 10 18 今金中学校教員住宅外構工事 外山建設　株式会社 29 10 23 4,438,800 4,320,000 4,000,000 6 97.32%

29 11 6 総合体育館建設工事（建築主体） 森川組・和工建設　経常建設共同企業体 29 11 8 1,458,464,400 1,437,480,000 1,331,000,000 7 98.56%

29 11 6 総合体育館建設工事（電気設備） 大倉・山崎　経常建設共同企業体 29 11 10 117,601,200 112,320,000 104,000,000 4 95.51%

29 11 6 総合体育館建設工事（機械設備） 昭栄・多田・ツブラ　経常建設共同企業体 29 11 10 137,062,800 134,244,000 124,300,000 6 97.94%

29 11 22 田代通線外防雪柵設置撤去工事 株式会社　岩橋組 29 11 28 10,454,400 10,314,000 9,550,000 6 98.66%

29 11 22 御影光台線外防雪柵設置撤去工事 株式会社　幸栄工業 29 11 28 8,726,400 8,564,400 7,930,000 6 98.14%

29 11 22 神丘１０号線外防雪柵設置撤去工事 正和運輸　株式会社 29 11 28 9,072,000 8,888,400 8,230,000 6 97.98%

29 11 22 八束左岸線外防雪柵設置撤去工事 ツブラ建設　株式会社 29 11 28 9,352,800 9,180,000 8,500,000 6 98.15%

29 11 22 春日井線防雪柵設置撤去工事 外山建設　株式会社 29 11 28 10,562,400 10,346,400 9,580,000 6 97.96%

29 11 22 豊田線外防雪柵設置撤去工事 ツブラ建設　株式会社 29 11 28 8,164,800 8,046,000 7,450,000 6 98.54%

29 11 22 取水口水位調整ブロック設置撤去工事 正和運輸　株式会社 29 11 22 2,559,600 2,484,000 2,300,000 6 97.05%
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